

工事発注見通し【令和6年9月補正分】

発注課	工事等の名称	工事等場所	工事等期間	概要	発注時期
建設課	古城ヶ谷戸・征矢田線 道路維持工事	稲沢字五蔵沢地内	97日	舗装打換 L=300.0m W=3.0m	第3四半期
建設課	小田部・八幡線 道路維持工事	糠沢字日向地内	97日	舗装打換 L=410.0m W=3.0~7.0 m	第3四半期
建設課	仁井田・白岩線 道路維持工事	糠沢字山中地内	112日	舗装打換 L=150.0m W=7.0~ 11.0m	第3四半期
建設課	高木・和田線 道路改良工事	和田字大夏張地内	112日	道路改良工事 L=90.0m W=1.0m	第3四半期
建設課	北石橋黒岩線水路改良工 事	岩根字下樋地内	137日	道路改良工事 L=120.0m W=0.3m	第3四半期
建設課	西町・三ツ池線道路維持工 事	荒井字白山地内	97日	舗装打換 L=280.0m W=6.0m	第3四半期
建設課	中学校前線道路維持工事	本宮字千代田地内	77日	舗装打換 L=180.0m W=4.0m	第3四半期
建設課	西町・三ツ池線水路改良工 事	荒井字白山地内	127日	道路改良工事 L=130.0m W=0.3m	第3四半期
文化スポーツ振興課	市民プール浄化設備中空 糸膜更新工事	市民プール(本宮字舞台地内)	60日	市民プール浄化設備の糸 状フィルタユニットの交換	第3四半期
政策推進課	シャワー室等設置工事	和田字暮々内 地内	90日	洋室をシャワー室2室、ト イレ1室に改修	第3四半期

工事発注見通し【令和6年9月補正分】

発注課	工事等の名称	工事等場所	工事等期間	概要	発注時期
文化スポーツ振興課	仁井田地区公民館耐震補強改修工事(建築主体)	仁井田字寺下 地内	180日	耐震補強工事、内外部改修等 外	第3四半期
文化スポーツ振興課	仁井田地区公民館耐震補強改修工事(電気設備)	仁井田字寺下 地内	180日	仁井田地区公民館 太陽光発電・蓄電池システム設置及びLED化改修 外	第3四半期
文化スポーツ振興課	仁井田地区公民館耐震補強改修工事(機械設備)	仁井田字寺下 地内	180日	仁井田地区公民館 空調設備設置・衛生設備更新等 外	第3四半期
白沢公民館	しらさわグリーンパーク野球場ラバーフェンス改修工事	糠沢字石神 地内	150日	ラバーフェンス等の改修工事	第3四半期
財政課	旧第二こども館解体工事	白岩字関根 地内	90日	旧第二こども館等解体、プレハブ倉庫解体、外構附帯撤去 等	第3四半期
都市整備課	運動公園庭球場キュービクル更新工事	本宮市高木字黒作 地内	165日	屋外高圧受電設備及びネットフェンスの更新	第3四半期
上下水道課	松沢字下久保地内配水管布設工事	松沢字下久保地内	120日	PEφ50 L=180.0m	第3四半期
上下水道課	和田字河内地内配水管布設工事	和田字河内地内	120日	PEφ50 L=140.0m	第3四半期
上下水道課	白岩字根岸地内配水管布設工事	白岩字根岸地内	120日	PEφ40 L=90.0m	第3四半期
上下水道課	白岩字柳内地内減圧弁更新工事	白岩字柳内地内	120日	減圧弁 φ100 N=1基	第3四半期