次の工事等に係る随意契約（特命）の結果は、次のとおりである。

本宮市長 高松　義行

ID-　4846

工事等番号	文振 第17 － 125号	
工事等名	仁井田地区公民館 耐震補強改修工事監理業務委託	
工事等場所	本宮市仁井田字寺下 地内	
工事等概要	◎仁井田地区公民館耐震補強改修工事監理 ・建築主体工事（耐震補強、断熱改修、内装仕上げ材改修等）…１式 ・電気設備工事（太陽光発電・蓄電池システム設置、照明器具LED化等）…１式 ・機械設備工事（衛生器具更新等）…１式	
見積合せ日時	令和6年10月23日(水)　　午前 10:50	
見積合せ場所	本宮市役所　２階　第３会議室	
予定価格	6,536,200 円（税込）	5,942,000 円（税抜）
契約金額	6,325,000 円（税込）	5,750,000 円（税抜）
落札業者	有限会社　真島・建築設計事務所	
最低制限価格	無し	
工事等日数	195日	

見積合せ結果　（円）

入札参加業者名		第1回	第2回	第3回	備考
1	福島県本宮市本宮字大町１番地１３ 有限会社　真島・建築設計事務所	¥5,750,000			決定者