次の工事等に係る随意契約の結果は、次のとおりである。

本宮市長 高松　義行

ID-　4878

| | | |
|---|---|---|
| 工事等番号 | 生活 第1 － 8号 | |
| 工事等名 | 和田仮置場原状回復（調整池整備）工事実施設計業務委託 | |
| 工事等場所 | 本宮市和田字下永作　地内 | |
| 工事等概要 | 原状回復工事積算業務一式 | |
| 見積合せ日時 | 令和7年4月10日(木)　　午後 2:35 | |
| 見積合せ場所 | 本宮市役所　２階　第３会議室 | |
| 予定価格 | 11,605,000 円（税込） | 10,550,000 円（税抜） |
| 契約金額 | 11,022,000 円（税込） | 10,020,000 円（税抜） |
| 落札業者 | 一般財団法人　ふくしま市町村支援機構 | |
| 最低制限価格 | 無し | |
| 工事等日数 | 135日 | |

見積合せ結果　　（円）

| 入札参加業者名 | | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福島県福島市中町７番１７号<br>一般財団法人　ふくしま市町村支援機構 | ¥10,020,000 | | | 決定者 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |